

SUPUESTO 16

**ENUNCIADO DEL CUARTO EJERCICIO
PRIMER SUPUESTO PRACTICO – CONTRATACION ADMINISTRATIVA**

PROYECTO: CGPJ SALÓN DE ACTOS Y JARDÍN

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE €	%
C01	ACTUACIONES PREVIAS	20.963,67	13,16%
C02	ALBAÑILERIA	11.949,54	7,50%
C03	PAVIMENTOS DE MADERA	64.937,68	40,75%
C04	CERRAJERIA	6.738,80	4,23%
C05	VIDRIERIA	96,11	0,06%
C06	INST. ELECTRICA	6.786,91	4,26%
C07	ILUMINACION	5.991,13	3,76%
C08	REVESTIMIENTOS Y PINTURAS	23.000,92	14,43%
C09	VARIOS	15.393,95	9,66%
C10	SEGURIDAD Y SALUD	3.500,10	2,20%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: SALÓN DE ACTOS		159.358,81	100,00%
	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y		
C01	DEMOLICIONES	95.193,08	18,98%
C02	RED DE SANEAMIENTO	8.296,32	1,65%
C03	PAVIMENTOS Y PIEDRA NATURAL	101.020,78	20,14%
C04	ALBAÑILERIA	44.592,96	8,89%
C05	CUBIERTAS	153.145,60	30,53%
C06	CARPINTERIA ALUMINIO	9.697,30	1,93%
C07	VARIOS	11.141,80	2,22%
C08	INST. ELECTRICIDAD	4.645,50	0,93%
C09	INST. ILUMINACION	16.229,60	3,24%
C10	INST.FONTANERIA	5.363,56	1,07%
C11	JARDINERIA	35.150,00	7,01%
C12	PINTURA	12.192,72	2,43%
C13	SEGURIDAD Y SALUD	5.000,00	1,00%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: JARDÍN		501.669,22	100,00%
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: SALÓN DE ACTOS + JARDÍN		661.028,03 €	
	13 % Gastos generales	85.933,64 €	
	6 % Beneficio industrial	39.661,68 €	
	SUMA	786.623,36 €	
	21 % I.V.A.	165.190,90 €	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		951.814,26 €	