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EL UNIVERSO EN UNA CÁSCARA DE NUEZ

En el libro El universo en una cáscara de nuez, Stephen Hawking 
escribe sobre el universo y todo aquello que se encuentra a su 
alrededor, donde habita la pequeña nuez de la que surgió el nuestro.

La propuesta para el nuevo edificio para ciencias biomédicas, con 
su forma compacta y envolvente, encierra en su interior un “universo” 
de distintas situaciones y espacios. Imaginamos este edificio con una 
imagen clara y nítida.

Consideramos esencial:
a)	 la disposición de los elementos fundamentales
b)	 la ordenación en altura de estos elementos
c)	 la ordenación compacta
d)	 la situación de los enlaces verticales 
e)	 máxima simplificación trazado de esquema estructural e instalaciones
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Adecuación de la propuesta al entorno y paisaje urbano, a 
la escala de la intervención y a las exigencias del programa 
funcional  

El desarrollo de un campus se sucede en el tiempo, como un conjunto 
urbano cambiante de edificios exentos, autónomos, ajustados a 
las trazas establecidas de las avenidas. La aparición de nuevos 
edificios altera la imagen del campus, de ahí que consideremos 
necesaria la afirmación de su condición de ciudad, con el ceñido de 
la nueva construcción a la alineación de la rotonda. Esta fachada 
suavemente curva indica claramente su acceso en una encrucijada 
de calles y avenidas. 

Hacia la avenida Federica de Montseni, se propone un espacio 
para aparcamiento abierto, topográfico, resuelto en bancales, 
que solucione de una parte el fuerte desnivel con el interior de la 
manzana y de otra el estacionamiento al aire libre. El aparcamiento, 
no se plantea meramente como una solución funcional, sino como 
un mecanismo de proyecto que configura la propuesta total y que 
permite el acceso a la planta sótano de aparcamiento. Así pues, 
la propuesta parte de dar respuesta a situaciones muy distintas: el 
edificio como acuerdo de las alineaciones urbanas y también como 
acuerdo a la topografía del solar mediante bancales. 
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Interiormente, y afirmando la compacidad de su perímetro, coexiste 
una compartimentación en planta organizada de manera fluida, 
un “universo” que ordena en continuidad los espacios interiores. 
Precisamente, esta compacidad permite una organización interior 
sencilla y clara alrededor de un patio que organiza el interior y que 
permite relacionar de un sólo golpe de vista todas las partes del 
edificio. Esta premisa, aplicable a todo edificio público, es la máxima 
en la organización del programa. Además, el patio que enlaza a su 
vez la cota de entrada en planta baja desde la rotonda con la cota 
del nivel basamental, se convierte en un graderío que constituirá el 
corazón del edificio. Pasillos, galerías, ensanchamientos, escaleras, 
gradas y balcones, constituirán los pliegues del universo en una 
cáscara de nuez, que proponemos para el nuevo edificio. 

Así pues, desde el acceso sencillamente se comprende el 
funcionamiento interior del edificio y se ve el patio - graderío que 
desciende a planta de basamento donde están laboratorios y 
animalarios con luz natural, debido al desnivel del terreno. Las aulas 
se desarrollan en plantas baja y primera y los despachos en plantas 
primera, segunda y tercera, fundamentalmente en el frente cóncavo 
y con disposición regular y escalonada para evitar los largos pasillos 
interiores habituales en estos edificios.
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Calidad arquitectónica y urbanística de la propuesta (expresión 
formal, comprensión de los valores culturales, presencia y 
representatividad de la intervención)

 
Consideramos la Universidad como una parte de la ciudad y sus 
edificios configuran sus calles y sus espacios abiertos que generan 
un paisaje interior fluido e independiente del tráfico rodado. La 
propuesta está atenta pues al comportamiento urbano y se ajusta a 
la ordenación existente donde la rotonda tiene una gran presencia. 
Afirmar su alineación curva nos permite subrayar el carácter urbano 
del edificio y la configuración de la manzana, dejando los interiores 
huecos y abiertos. La disposición del nuevo edificio de Ciencias 
Biomédicas condiciona intencionadamente la situación del futuro 
edificio a una disposición lineal paralela a la calle Carabanchel 
para dibujar la manzana completa.

El edificio configura un rectángulo sencillo en planta cubierto 
con una cubierta inclinada en forma de diente de sierra cuyos 
lucernarios dentados optimizan las distintas orientaciones. La luz es 
la protagonista del espacio interior que penetra en todas las plantas 
y organiza espacialmente el interior.

Nuevamente la compacidad del edificio determina la imagen 
arquitectónica del edificio y su representatividad se consigue con la 
fachada suavemente curva de acceso, paralela a la rotonda, donde 
el edificio se expresa hacia el campus. Pese a su autonomía formal, 
el edificio se articula mediante rampas con los niveles del terreno 
utilizando a su favor la topografía existente y la diferencia de cota y 
se dispone para organizar el estacionamiento en bancales.
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Aparcamientos:
15 plazas exterior cubiertas + 18 plazas exterior = 33 plazas
67 plazas en sótano
140 aparcamientos de bicicletas
5 plazas para vehículos eléctricos
5 plazas para vehículos compartidos
5 plazas para vehículos movilidad reducida

Espacio libre ajardinado, aproximadamente 2.900 m2 de la parcela, 
que serán tratados como jardín con especies locales nativas o adaptadas 
que requieran poco riego y mantenimiento. (50% del espacio libre)

Viabilidad técnica, económica y constructiva de la propuesta  

La cualidad interior del “universo” biomédico, está ligada a su 
organización en planta, pero también a su materialidad. Así en 
el “universo” luminoso y blanco, hueco y fluido, los materiales de 
construcción tendrán un importante papel: hormigón visto en estructura 
elemental, metal pintado en estructura de cubierta, pavimentos pétreos 
continuos en gradería y espacios de circulación, linóleos en suelos de 
despachos y áreas silenciosas y, muy especialmente, la madera vista 
en parte del graderío en el patio y en los techos absorbentes de gran 
cubierta dentada que darán calidez al interior. Se han considerado 
como factores determinantes del proyecto su durabilidad y estabilidad 
en el tiempo y la facilidad para su mantenimiento

Se proyecta una estructura elemental de trazado por razones de 
economía. El módulo tipo de 6,60 x 8 metros variables, con forjados 
prefabricados nervados en dos direcciones, es la base de la trama. 
Para la cubierta dentada que cubre el gran espacio interior del patio, 
se proyectan luces de 6,60 x 27 metros mediante cerchas metálicas. 
En los dos núcleos verticales de circulación se sitúan las conducciones 
verticales con una superficie visitable de 5 m2 cada uno por planta. 
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Criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social, 
mantenimiento y eficiencia energética y accesibilidad universal

La propuesta se origina desde su situación urbana y la presencia de 
la rotonda y desde ésta se explican los conceptos de sostenibilidad y 
eficiencia, implícitos en la propia arquitectura compacta del edificio, 
encajado en el desnivel del terreno. 

Orientación del edificio
Se disponen dos bloques diferenciados de programa, uno con las 
aulas orientadas a sureste y otro con los despachos con orientación 
suroeste, enlazados mediante el patio interior. La cubierta dentada 
que los enlaza incorpora en sus planos orientados a sur paneles 
fotovoltaicos y paneles térmicos.
Su compacidad confiere al edificio un factor de forma que, con 
la máxima volumetría y la menor superficie envolvente, precisa 
una menor demanda de energía. La reducción del consumo de 
energía, desde la propia arquitectura, se consigue con el sombreado 
del edificio que se reviste exteriormente con una celosía metálica 
perforada como un segundo cerramiento que sombrea y ventila su 
interior en las fachadas más expuestas. 
Entre ambas capas de cerramiento, el vidrio interior y la celosía exterior 
se disipa el calor y genera un colchón bioclimático. El fraccionamiento 
de los sistemas de climatización por planta, accesibles desde la 
galería, contribuye al control del consumo energético.

Evitar efecto isla de calor 
El edificio tiene una parte de su cubierta plana que se tratará como 
cubierta invertida, acabada con losas de hormigón prefabricado 
sobre soportes elevados. Las cubiertas en diente de sierra tienen 
distinta pendiente y tratamiento según su orientación. Los faldones 
inclinados a sur son ciegos, aislados interiormente, con acabado 
exterior de paneles de aluminio. 
En su interior se proyecta cámara más aislamiento mediante paneles 
fónicos en acabado de madera en tonos claros. Los faldones orientados 
a norte definen la estructura de cubierta mediante cerchas inclinadas, 
están inclinados 15º y en la parte coincidente con el espacio central 
dispone de cerramiento acristalado para iluminar todo el interior. 
Ésta gran cubierta inclinada que da carácter al edificio, tanto en su 
aspecto como en su interior, permite la ventilación natural al forzar 
el tiro por su pendiente.
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C ATRIO. CORAZÓN BIOCLIMÁTICO

  8. ILUMINACIÓN NATURAL HOMOGÉNEA ORIENTACIÓN NORTE
  9. VERANO: VENTILACIÓN NATURAL: DISIPACIÓN DEL MAX. VOLUMEN

EFECTO VENTURI
10. INVIERNO: AMORTIZACIÓN DE CARGA INTERNA

RECUPERADOR NATURAL AIRE DE RENOVACIÓN
11. VEGETACIÓN INTERIOR, AJUSTE GRADIENTE DE HUMEDAD
12. TERRAZA EXTERIOR PROTEGIDA
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11.

9.

12.

10.

A  DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA

1. ADMINISTRATIVO: DESPACHOS
2. DOCENTE: LABORATORIOS Y AULAS
3. ATRIO

E OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

17. CUBIERTA VEGETAL EXTENSIVA. MANTENIMIENTO MÍNIMO
18. PRODUCCIÓN SOLAR EN CUBIERTA BLANCA SRI >78
19. INSTALACIONES CENTRALIZADAS CUBIERTA
20. INSTALACIONES CENTRALIZADAS SÓTANO
21. RECUPERACIÓN 100% AGUA DE LLUVIA EN CUBIERTA
22. SUELO FILTRANTE Y PERMEABLE.REDUCCIÓN CALENTAMIENTO SUPERFICIAL ENTORNO

D CONFIGURACIÓN INTERIOR

13. ILUMINACIÓN NATURAL DIRECTA. 100% DE LAS ESTANCIAS
14. CIRCULACIÓN INTERIOR, COLCHÓN ENTRE ESTANCIAS
15. VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS DEL ATRIO SIN CORRIENTES
16. PROTECCIÓN PERIMETRAL TÉRMICA Y ACÚSTICA

EFECTO UNIVERSO EN UNA CÁSCARA DE NUEZ

3.

2.

1.

14.

15.

16. 13.

21.

17.

20.

19.

B EFICIENCIA CONSTRUCTIVA

4. FACTOR DE FORMA MÁXIMA COMPACIDAD
5. ENVOLVENTE DOBLE FACHADA

CONFIGURADA SEGÚN ORIENTACIÓN
6. VERANO: REGULACIÓN CAPTACIÓN SOLAR

SOMBREAMIENTO DE CARA INTERNA
7. INVIERNO: REGULACIÓN VENTILACIÓN

COLCHÓN TÉRMICO

5.

4.

7.6.

18.

22.

TOTAL (euros)

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULOS

C14 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
C13 PAVIMENTOS
C12 TECHOS
C11 CERRAJERÍA

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

C26 SEGURIDAD Y SALUD
C25 GESTIÓN DE RESIDUOS
C24 URBANIZACIÓN Y APARCAMIENTO EXTERIOR
C23 PINTURAS Y ACABADOS

C22 REVESTIMIENTO CERÁMICO EXTERIOR
C21 ELEVADORES
C20 INSTALACIÓN SEGURIDAD, VOZ Y DATOS
C19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C18 INSTALACIÓN CLIMA Y VENTILACIÓN
C17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
C16 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANITARIOS
C15 VIDRIERÍA Y MAMPARAS

C10 CARPINTERÍA MADERA

132.620
415.310
244.300
205.910

6.980.000

139.600
62.820

289.670
167.520

209.400
76.780
83.760
97.720

453.700
390.880

87.250
614.240

335.040

C09 CARPINTERÍA METÁLICA
C08 IMPERMEABILIZACIONES
C07 CUBIERTAS
C06 ALBAÑILERÍA

C05 ESTRUCTURAS

373.430
90.740

209.400
488.600

1.396.000
C04 CIMENTACIÓN
C03 RED DE SANEAMIENTO
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

C01 TRABAJOS PREVIOS

171.010
83.760

125.640

34.900
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22. SUELO FILTRANTE Y PERMEABLE.REDUCCIÓN CALENTAMIENTO SUPERFICIAL ENTORNO

D CONFIGURACIÓN INTERIOR

13. ILUMINACIÓN NATURAL DIRECTA. 100% DE LAS ESTANCIAS
14. CIRCULACIÓN INTERIOR, COLCHÓN ENTRE ESTANCIAS
15. VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS DEL ATRIO SIN CORRIENTES
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6. VERANO: REGULACIÓN CAPTACIÓN SOLAR

SOMBREAMIENTO DE CARA INTERNA
7. INVIERNO: REGULACIÓN VENTILACIÓN

COLCHÓN TÉRMICO

5.

4.

7.6.

18.

22.

TOTAL (euros)

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULOS

C14 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
C13 PAVIMENTOS
C12 TECHOS
C11 CERRAJERÍA
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15. VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS DEL ATRIO SIN CORRIENTES
16. PROTECCIÓN PERIMETRAL TÉRMICA Y ACÚSTICA

EFECTO UNIVERSO EN UNA CÁSCARA DE NUEZ

3.

2.

1.

14.

15.

16. 13.

21.

17.

20.

19.

B EFICIENCIA CONSTRUCTIVA

4. FACTOR DE FORMA MÁXIMA COMPACIDAD
5. ENVOLVENTE DOBLE FACHADA

CONFIGURADA SEGÚN ORIENTACIÓN
6. VERANO: REGULACIÓN CAPTACIÓN SOLAR

SOMBREAMIENTO DE CARA INTERNA
7. INVIERNO: REGULACIÓN VENTILACIÓN

COLCHÓN TÉRMICO

5.

4.

7.6.

18.

22.

TOTAL (euros)

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULOS

C14 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
C13 PAVIMENTOS
C12 TECHOS
C11 CERRAJERÍA

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

C26 SEGURIDAD Y SALUD
C25 GESTIÓN DE RESIDUOS
C24 URBANIZACIÓN Y APARCAMIENTO EXTERIOR
C23 PINTURAS Y ACABADOS

C22 REVESTIMIENTO CERÁMICO EXTERIOR
C21 ELEVADORES
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El ciclo del agua 
Las cubiertas de planos inclinados facilitan la recogida directa de 
agua de lluvia y su canalización hasta aljibe para su utilización como 
agua de riego, lo que permitirá el tratamiento del 90% de las aguas 
de lluvia retirando al menos el 80% de los sólidos en suspensión. 

Iluminación
La celosía de fachada proporciona en aulas y despachos una luz 
homogénea difusa apta para la lectura pero con un contacto visual 
con el exterior. La luz cenital de la estructura de cubierta crea un 
ambiente neutro y luminoso en los interiores, sin efectos de luz y 
sombra, con una luz natural constante. El exterior se iluminará de 
forma eficiente con luminarias distribuidas racionalmente que eviten 
la emisión de luz al cielo.

Confort acústico 
Especial atención se presta a la absorción acústica para la 
reducción de ruido en los espacios comunes y aulas mediante 
paneles fonoabsorbentes en techos y mediante la fragmentación de 
paramentos y pavimentos silenciosos.

Reducción del consumo energético 
Respecto a ASHRAE 90.1-2004. Estrategias: 
-	 Reducción pasiva de los consumos: diseño estudiado del edificio, 
aislamientos, cubiertas, control solar pasivo. 
-	 Reducción activa de los consumos: control de la ventilación por 
medición CO2, control solar activo, control de iluminación. 
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C ATRIO. CORAZÓN BIOCLIMÁTICO

  8. ILUMINACIÓN NATURAL HOMOGÉNEA ORIENTACIÓN NORTE
  9. VERANO: VENTILACIÓN NATURAL: DISIPACIÓN DEL MAX. VOLUMEN

EFECTO VENTURI
10. INVIERNO: AMORTIZACIÓN DE CARGA INTERNA

RECUPERADOR NATURAL AIRE DE RENOVACIÓN
11. VEGETACIÓN INTERIOR, AJUSTE GRADIENTE DE HUMEDAD
12. TERRAZA EXTERIOR PROTEGIDA

8.

11.

9.

12.

10.

A  DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA

1. ADMINISTRATIVO: DESPACHOS
2. DOCENTE: LABORATORIOS Y AULAS
3. ATRIO

E OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA

17. CUBIERTA VEGETAL EXTENSIVA. MANTENIMIENTO MÍNIMO
18. PRODUCCIÓN SOLAR EN CUBIERTA BLANCA SRI >78
19. INSTALACIONES CENTRALIZADAS CUBIERTA
20. INSTALACIONES CENTRALIZADAS SÓTANO
21. RECUPERACIÓN 100% AGUA DE LLUVIA EN CUBIERTA
22. SUELO FILTRANTE Y PERMEABLE.REDUCCIÓN CALENTAMIENTO SUPERFICIAL ENTORNO

D CONFIGURACIÓN INTERIOR

13. ILUMINACIÓN NATURAL DIRECTA. 100% DE LAS ESTANCIAS
14. CIRCULACIÓN INTERIOR, COLCHÓN ENTRE ESTANCIAS
15. VENTILACIÓN CRUZADA A TRAVÉS DEL ATRIO SIN CORRIENTES
16. PROTECCIÓN PERIMETRAL TÉRMICA Y ACÚSTICA

EFECTO UNIVERSO EN UNA CÁSCARA DE NUEZ

3.

2.

1.

14.

15.

16. 13.

21.

17.

20.

19.

B EFICIENCIA CONSTRUCTIVA

4. FACTOR DE FORMA MÁXIMA COMPACIDAD
5. ENVOLVENTE DOBLE FACHADA

CONFIGURADA SEGÚN ORIENTACIÓN
6. VERANO: REGULACIÓN CAPTACIÓN SOLAR

SOMBREAMIENTO DE CARA INTERNA
7. INVIERNO: REGULACIÓN VENTILACIÓN

COLCHÓN TÉRMICO

5.

4.

7.6.

18.

22.

TOTAL (euros)

RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULOS

C14 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS
C13 PAVIMENTOS
C12 TECHOS
C11 CERRAJERÍA

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

C26 SEGURIDAD Y SALUD
C25 GESTIÓN DE RESIDUOS
C24 URBANIZACIÓN Y APARCAMIENTO EXTERIOR
C23 PINTURAS Y ACABADOS

C22 REVESTIMIENTO CERÁMICO EXTERIOR
C21 ELEVADORES
C20 INSTALACIÓN SEGURIDAD, VOZ Y DATOS
C19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

C18 INSTALACIÓN CLIMA Y VENTILACIÓN
C17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
C16 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANITARIOS
C15 VIDRIERÍA Y MAMPARAS

C10 CARPINTERÍA MADERA

132.620
415.310
244.300
205.910

6.980.000

139.600
62.820

289.670
167.520

209.400
76.780
83.760
97.720

453.700
390.880

87.250
614.240

335.040

C09 CARPINTERÍA METÁLICA
C08 IMPERMEABILIZACIONES
C07 CUBIERTAS
C06 ALBAÑILERÍA

C05 ESTRUCTURAS

373.430
90.740

209.400
488.600

1.396.000
C04 CIMENTACIÓN
C03 RED DE SANEAMIENTO
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

C01 TRABAJOS PREVIOS

171.010
83.760

125.640

34.900
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Cuadro de superficies por plantas:

Cuadro comparativo:

SUPERFICIES Y PROGRAMA

PLANTA SÓTANO cota -7,50
1 APARCAMIENTO 2.200,0       
2 CIRCULACIONES 150,0          
3 INSTALACIONES 200,0          

2.550,0    
PLANTA BASAMENTO cota -4,00 ACCESO INFERIOR

1 ANIMALARIO 580,0          
2 LABORATORIOS 7x200 1.300,0       
3 ÁREA ABIERTA 270,0          
4 CIRCULACIONES 350,0          
5 ASEOS 50,0            

2.550,0    
PLANTA BAJA cota +0,00 ACCESO SUPERIOR

1 VESTIBULO DE ACCESO  800,0          
2 CIRCULACIONES 190,0                        
3 ASEOS 80,0            
4 AULAS 100x3 320,0          
5 AULAS 200x4 790,0          
6 TERRAZA DE ESTUDIO 130,0          
7 DESPACHOS 150,0          

2.460,0    
PLANTA PRIMERA cota +4,00
 aulas + despachos

1 AULAS 3x300 880,0          
2 DESPACHOS 850,0          
3 CIRCULACIONES 320,0          
4 ASEOS 50,0            

2.100,0    
PLANTA SEGUNDA cota +8,00
despachos 

1 DESPACHOS 860,0          
2 CIRCULACIONES 350,0          
3 ASEOS 50,0            
4 INSTALACIONES 20,0            

1.280,0    
PLANTA TERCERA cota +12,00
despachos + instalaciones

1 DESPACHOS 760,0          
2 CIRCULACIONES 350,0          
3 ASEOS 50,0            
4 INSTALACIONES 120,0          

1.280,0    m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO RASANTE 2.550,0    m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE 9.670,0    m2
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CIRCULACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE USOS

ACCESO DESDE PARQUE

ACCESO PRINCIPAL

TERRAZA EXTERIOR

AULAS 100

ACCESO APARCAMIENTO

ANIMALARIO

AULAS 200

AULAS 300

DESPACHOS

INSTALACIONES

DESPACHOS

APARCAMIENTOS      67 plazas

INSTALACIONES

LABORATORIOS

DESPACHOS

DESPACHOS

PLANTA NIVEL 3

PLANTA NIVEL 2

PLANTA SÓTANO

PLANTA BASAMENTO

PLANTA BAJA

PLANTA NIVEL 1

VISTA DESDE EL SUR

VISTA DESDE EL NORTE

EL UNIVERSO EN UNA CÁSCARA DE NUEZ

En el libro El universo en una cáscara de nuez, Stephen Hawking escribe sobre el universo 
y todo aquello que se encuentra a su alrededor, donde habita la pequeña nuez de la 
que surgió el nuestro.

La propuesta para el nuevo edificio para ciencias biomédicas, con su forma compacta 
y envolvente, encierra en su interior un “universo” de distintas situaciones y espacios. 
Imaginamos este edificio con una imagen clara y nítida.

Consideramos esencial:
a la disposición de los elementos fundamentales
b la ordenación en altura de estos elementos
c la ordenación compacta
d la situación de los enlaces verticales 
e máxima simplificación en trazado de esquemas estructurales e instalaciones    

El desarrollo de un campus se sucede en el tiempo, como un conjunto urbano 
cambiante de edificios exentos, autónomos, ajustados a las trazas establecidas de las 
avenidas. La aparición de nuevos edificios altera la imagen del campus, de ahí que 
consideremos necesaria la afirmación de su condición de ciudad, con el ceñido de la 
nueva construcción a la alineación de la rotonda. Esta fachada suavemente curva 
indica claramente su acceso en una encrucijada de calles y avenidas. 
Interiormente, y afirmando la compacidad de su perímetro, coexiste una 
compartimentación  en planta organizada de manera fluida, un “universo” que ordena 
en continuidad los espacios interiores. Precisamente, esta compacidad permite una 
organización interior sencilla y clara alrededor de un patio que organiza el interior y 
que permite relacionar de un sólo golpe de vista todas las partes del edificio. Esta 
premisa, aplicable a todo edificio público, es la máxima en la organización del 
programa. Además, el patio que enlaza a su vez la cota de entrada en planta baja 
desde la rotonda con la cota del nivel basamental, se convierte en un graderío que 
constituirá el corazón del edificio. Pasillos, galerías, ensanchamientos , escaleras, 
gradas y balcones, constituirán los pliegues del universo en una cáscara de nuez, que 
proponemos para el nuevo edificio. 
Así pues, desde el acceso sencillamente se comprende el funcionamiento interior del 
edificio y se ve el patio-graderío que desciende a planta de basamento donde están 
laboratorios y animalarios con luz natural, debido al desnivel del terreno. Las aulas se 
desarrollan en plantas baja y primera y los despachos en plantas primera, segunda y 
tercera, fundamentalmente en el frente cóncavo y con disposición regular y escalonada 
para evitar los largos pasillos interiores habituales en estos edificios.  

TOTAL (m2)SUPERFICIE (m2)PROGRAMANIVEL

DESPACHOS
TERRAZA DE ESTUDIO
AULAS 200 x 4

AULAS 100 x 3

ASEOS

CIRCULACIONES

VESTÍBULO DE ACCESOPLANTA BAJA

2.460

150
130
790

320

80

190

800

ASEOS

CIRCULACIONES
ÁREA ABIERTA
LABORATORIOS (7x200)
ANIMALARIOPLANTA BASAMENTO

2.550
50

350
270

1300
580

INSTALACIONES
CIRCULACIONES
APARCAMIENTOPLANTA SÓTANO

2.550
200
150

2.200

ASEOS
CIRCULACIONES

DESPACHOS
AULAS 300 x 3

PLANTA PRIMERA

2.100
50

320

850
880

INSTALACIONES
ASEOS
CIRCULACIONES

DESPACHOSPLANTA SEGUNDA

1.280
20
50

350

860

INSTALACIONES
ASEOS
CIRCULACIONES
DESPACHOSPLANTA TERCERA

1.280
120

50
350
760

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA BAJO RASANTE

9.670

2.550

	 programa	 propuesta

distribución en plantas	 sótano + baja + 3	 sótano + basamento + baja + 3

ocupación	 2.500 m2 aprox	 2.596 m2

sup. construida sobre rasante	 10.000 m2 (4 plantas)	 9.670 m2 (5 plantas)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS TOTAL

C01 TRABAJOS PREVIOS 34.900,00                 
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 125.640,00               
C03 RED DE SANEAMIENTO 83.760,00                 
C04 CIMENTACIONES 171.010,00                
C05 ESTRUCTURAS 1.396.000,00             
C06 ALBAÑILERÍA 488.600,00                
C07 CUBIERTAS 209.400,00                
C08 IMPERMEABILIZACIONES 90.740,00                  
C09 CARPINTERÍA METÁLICA 373.430,00               
C10 CARPINTERÍA MADERA 335.040,00               
C11 CERRAJERÍA 205.910,00                
C12 TECHOS 244.300,00                
C13 PAVIMENTOS 415.310,00                
C14 ALICATADOS, CHAPADOS Y REVESTIMIENTOS 132.620,00               
C15 VIDRIERÍA Y MAMPARAS 614.240,00               
C16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 87.250,00                 
C17 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION 390.880,00               
C18 INSTALACIÓN DE CLIMA Y VENTILACIÓN 453.700,00               
C19 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 97.720,00                 
C20 INSTALACIONES SEGURIDAD Y VOZ Y DATOS 83.760,00                 
C21 ELEVADORES 76.780,00                  
C22 REVESTIMIENTO CERÁMICO EXTERIOR 209.400,00               
C23 PINTURAS Y ACABADOS 167.520,00               
C24 URBANIZACIÓN  Y APARCAMIENTO EXTERIOR 289.670,00               
C25 GESTIÓN DE RESIDUOS 62.820,00                 
C26 SEGURIDAD Y SALUD 139.600,00               

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 6.980.000,00             

gastos generales y beneficio industrial 1.326.200,00             

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.306.200,00             

I.V.A. 1.744.302,00             
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 10.050.502,00           

COSTE ESTIMADO DE LA EJECUCIÓN

El Presupuesto de Ejecución Material máximo asciende a la cantidad de 6.980.000 euros
(SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DE EUROS).


