
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Memoria 
1_RESPUESTA A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

Se responde al reto del “compromiso con la vida cultural y de ocio de Madrid” planteado, a 

través de una integración esencial de las acciones artísticas efímeras, como elementos 

fundamentales en la conformación espacial de la propuesta, y como finalmente los encargados de 

generar un espacio vivencial intenso y cambiante, que mantenga el efecto atractor en el tiempo. 

Se responde al reto del “expresar los valores de marca de contemporaneidad, dinamismo y 

sostenibilidad” a través de una arquitectura respetuosa con el patrimonio histórico de nuestra 

ciudad, pero con una propuesta totalmente contemporánea, sin renunciar a las capacidades 

expresivas, dinámicas y con alta capacidad de adaptación requeridas.. 

LUGAR 

El palacio del Duque del Infantado es una arquitectura singular del Madrid de los Austrias, en 

el barrio de La Latina, con alto valor histórico y estratégico del centro urbano. 

El palacio data del segundo cuarto del s.XVIII, y ha sido objeto de numerosas alteraciones en 

el tiempo, con propiedades y usos diversos.  

Está declarado Monumento en 1977, y está sometido a una protección normativa de las fachadas, 

tejado, escalera principal y elementos estructurales.  



 
Mahou expresa el deseo de devolverlo a la ciudad y su público por lo que se busca una 

arquitectura de gran accesibilidad y capacidad de atracción al visitante.  

Proponemos una arquitectura, que respetando el grado de protección afectado, genere espacios de 

gran potencia visual y experiencial que garantice el deseado “efecto atractor” del visitante. 

 

2_EL PATIO ENCENDIDO 

Pese a las escasas cualidades espaciales y lumínicas del actual patio, se entiende su enorme 

potencial como elemento articulador de la totalidad del nuevo espacio Mahou, y se pretende su 

total puesta en valor para dicho fin. 

Se trata desde dos frentes: 

Su escasa dimensión: 

Con unas dimensiones de apenas 5.5mx7m dista mucho de los espacios de patio significativos de 

las arquitecturas palaciegas más relevantes de su tiempo. 

Resolvemos dicha escasez dimensional, a través del revestimiento de la cara exterior de los 

muros del patio de superficies acristaladas de alta reflexión, generando a través de los 

sucesivos reflejos entre caras especulares enfrentadas, una nueva percepción de "ESPACIO NO 

FINITO" de gran atractivo espacial.      

Su escaso aporte lumínico:  

El patio dispone de escasos huecos de iluminación al interior, que generan una discreta 

aportación de luz natural. 

Resolvemos dicha escasez lumínica con la disposición en el cara interior de los muros del 

patio, de multitud de puntos de luz de fibra óptica, que transmiten sin coste la luz natural 

desde los captadores solares de la cubrición acristalada del patio. Se trasdosa de un nuevo 

acristalamiento interior translúcido, que actúa como difusor de los nuevos puntos de luz 

natural. 

 

 
Maqueta de trabajo- superficies especulares enfrentadas. 



 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL PATIO 

 

                   Maqueta de trabajo- huecos existentes reflejados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3_EL PATIO POSIBLE 

 
Para el ambicioso objetivo de convertir el nuevo Espacio Mahou, en un referente de la vida 

cultural y de ocio de Madrid, planteamos una integración esencial de las acciones artísticas 

contemporáneas, como elementos fundamentales en la conformación espacial de la propuesta, y 

como finalmente los encargados de generar un espacio vivencial intenso y cambiante, que 

mantenga el “efecto atractor” deseado en el tiempo. 

Se formaliza el patio y su cubrición acristalada, de modo que se posibilite un soporte a 

distintas intervenciones artísticas efímeras, y cambiantes año a año. 

Se genera así la necesaria renovación que  actualiza en el tiempo la capacidad de seducción del 

nuevo "espacio contenedor de acciones  artísticas". 

Son un demostrado éxito las diversas experiencias de acciones efímeras artísticas 

experienciales (tipo serpentine gallery, matadero madrid...) como potente foco de atracción de 

público. 

Se propone entonces un espacio contenedor y adaptado que pueda acoger las acciones artísticas 

efímeras de los artistas invitados, o convocados a concursos anuales de ideas. 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Recreación de una posible intervención artística, bajo el lema “Mahou mil estrallas”, en base a 

guirnaldas colgadas de puntos de led, sobre el "patio posible", que junto al efecto especular 

del acristalamiento perimetral genera una poética acción para recuperar “la noche estrellada de 

Madrid"... 

 

4_ESPACIOS GENERALES 

 

Como acción principal de la propuesta se pretende liberar al edificio histórico de gran parte 

de los revestimientos y trasdosados impostados en el tiempo. Se busca restaurar los propios 

muros estructurales de ladrillo y exhibirlos en su desnudez y natural rotundidad.  

 

Las necesidades tecnológicas y de instalaciones de los nuevos usos se ubicarán en los elementos 

estructurales de forjados, tratados de igual modo con cierta sinceridad constructiva, sin 

hipotecarnos a costosas obsesiones de ocultación de los mismos. 

 

Entendemos que la única realidad histórica veraz del palacio radica en sus elementos 

estructurales, que se muestran decididamente. 

 

 

 

  



 

 

5_MOVILIDAD/CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

 

 

Se pretende una total capacidad del nuevo edificio a asumir espacios cambiantes, que 

posibiliten una renovación frecuente de actividades y contenidos, como elemento fundamental de 

atracción sostenida en el tiempo del "Nuevo Espacio Mahou" . 

 

La estrategia es disponer de unas infraestructuras en los elementos horizontales contínuos, que 

permitan cualquier modo de habilitar los espacios cambiantes requeridos, y unos elementos 

“muebles” que satisfagan las necesidades de uso requeridas. 

 

Por ejemplo, las necesarias barras del "espacio bar" y "espacio tapas" se formallizan como elementos modulares y 

móviles que posibiliten distintas disposiciones, tanto en sus propios espacios interiores como en eventuales 

instalaciones urbanas en la plaza de carros. 

 

 

 

 

6_SOSTENIBILIDAD 

 

El sistema de iluminación del "patio encendido" se basa en una red de lentes captadoras, en la 

cubierta acristalada del patio, que enfocan la luz solar a unos terminales de cables de fibra 

óptica. La fibra óptica transporta esta luz, de la forma más eficaz, hasta el punto necesario 

(máx. 150 metros de distancia). Se proporciona luz solar de alta calidad: el tono de la luz es 

natural y cálido. Filtra los rayos ultravioleta, y mantiene todo el espectro lumínico, 

cualidades que no se obtienen con ningún tipo de iluminación artificial. Se logra una 

iluminación natural sostenible en el tiempo, que amortiza  la inversión inicial. 

Se concibe una construcción que recupera los elementos estructurales, sin trasdosados ni falsos 

techos (en lo posible), minimizando el gasto de recursos materiales.  

Todas las redes de instalaciones se distribuyen eficientemente por los techos, estando 

totalmente disponibles, facilitando labores de mantenimiento, y diseñadas para permitir las 

variaciones futuras de necesidades y usos. 

 
  



 

7_PROGRAMA 

Planta Semisótano: 

Se prioriza la necesidad de generar una arquitectura muy accesible, que invite a entrar, para 

lo que se comunica más fluidamente el acceso principal con el patio, y se homogenizan sus 

pavimentaciones. Se retrasan las puertas físicas acristaladas del plano de fachada generando un 

espacio abierto pero cubierto, previo de acceso, que además regula los leves cambios de cota de 

planta semisótano. Se quitan los cerramiento al patio, comunicándolo totalmente con el resto de 

la planta ((el patio está cubierto y climatizado). 

En torno al patio se vertebra toda la propuesta, con el control de accesos, núcleos de 

comunicaciones y tienda. La “microcervecería” también disfruta de la posición privilegiada 

entorno al patio y con posibilidad compartida de carga y descarga. El “espacio de tapas” tiene 

comunicaciones interiores con el resto de la planta y también una posibilidad de acceso 

independiente desde el exterior. 

Planta Baja: 

Acoge el “espacio de divulgación”, liberando totalmente las crujías entre muros estructurales, 

y generando un espacio totalmente diáfano y configurable. Se genera la posibilidad de reservar 

la escalera histórica, para acceso a los espacios de servicio, sin interferir en el uso normal 

del resto del edificio. Se mantiene la biblioteca en uso y mobiliario. 

Planta Primera: 

Acoge los espacios de administración de modo independiente al resto del edificio (y con 

posibilidad de acceso propio a través de la escalera principal. El resto de salas acogen el 

espacio experiencias, con salas configurables para charlas, talleres…(transladando la chimenea) 

Planta Segunda:  

Se libera totalmente la planta bajo cubierta, generando un sorprendente espacio de enormes 

posibilidades programáticas, bajo las expresivas soluciones estructurales de carpintería de 

madera. Se aprovecha el salto de altura del techo de la bóveda de la escalera principal para 

generar un escenario elevado de múltiples usos. Las soluciones de "barra" dispuestas son de 

tipo móvil, posibilitando nuevas disposiciones. El resto del espacio se coloniza con 

agregaciones de mobiliario que propicien situaciones de "degustar", charlar , decansar.... 

 

 
 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

8_PRESUPUESTO 

 

CAPITULO RESUMEN PRESUPUESTO        EUROS %

  

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ....................................................................................................................  144.743,00 4,09 
2 PARTICIONES INTERIORES Y AYUDAS ............................................................................................................................  218.568,30 6,18 
3 CARPINTERÍA INTERIOR ....................................................................................................................................................  176.985,36 5,00 
4 MUROS CORTINA PATIO INTERIOR ..................................................................................................................................  575.122,50 16,26 
5 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  270.476,80 7,65 
6 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  279.946,20 7,91 
7 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  265.840,00 7,51 
8 INSTALACION FONTANERIA Y SANITARIOS ....................................................................................................................  179.653,80 5,08 
9 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ........................................................................................................................................  299.125,12 8,46 
10 INSTALACION TELECOMUNICACIONES ...........................................................................................................................  87.698,22 2,48 
11 CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN ......................................................................................................................................  338.745,36 9,58 
12 PROTECCIÓN Y DETECCION CONTRA INCENDIOS .......................................................................................................  83.678,50 2,37 
13 INSTALACIÓN AUDIOVISUALES.........................................................................................................................................  94.368,56 2,67 
14 ELEVACION ..........................................................................................................................................................................  28.533,48 0,81 
15 EQUIPAMIENTO HOSTELERIA ...........................................................................................................................................  298.650,25 8,44 
16 EQUIPAMIENTO OFICINA ...................................................................................................................................................  195.630,90 5,53 
  ___________________    

 TOTALPRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 3.537.766,35 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


